	<b>INFORME DE RECOMENDACIÓN Y “ACEPTACIÓN DE OFERTAS” “DECLARATORIA DE DESIERTO”, “TERMINACIÓN DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN” O COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES</b>	<b>ABS-FOR-16</b>
		<b>VERSION 02</b>
		<b>15/02/2019</b>

- 1. PROCESO DE CONTRATACIÓN:** CM 2022- 008
- 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** COMPRA DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE LOSAS Y ADENDAS DE CONCRETOS EN VÍAS PÚBLICAS ASOCIADO CON LA OPERACIÓN QUE REALIZA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

**3. DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE(S) DE LA EVALUACIÓN:**

Técnica  
Jurídica  
Financiera

- 4. VALOR DEL PROCESO:** \$27.519.000                      **SMLMV:** 27.5

**5. CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**

No.	Fecha última de aprobación
220239	2022-07-18

- 6. TIPO DE CONTRATO:** Compraventa
- 7. PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** se publicó en el sistema de Información corporativo, del 10 de agosto del 2022 hasta el 22 de agosto del 2022, convocando a las personas naturales o jurídicas nacionales interesadas.


**8. PERSONAS O FIRMAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Nombre de los proponentes
SUMINISTROS FMC S.A.S

- 9. FECHA DE APERTURA:** 10 de agosto del 2022 **FECHA DE CIERRE:** 22 de agosto del 2022.

- 10. VALIDEZ DE LAS OFERTAS:** N/A
- 11. PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS:** N/A
- 12. CORRECCIONES ARITMÉTICAS:** N/A
- 13. OFERTAS RECHAZADAS:** N/A

*Beey*

	<b>INFORME DE RECOMENDACIÓN Y “ACEPTACIÓN DE OFERTAS” “DECLARATORIA DE DESIERTO”, “TERMINACIÓN DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN” O COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES</b>	<b>ABS-FOR-16</b>
		<b>VERSION 02</b>
		<b>15/02/2019</b>

**14. ETAPA DE SOLICITUD DE NUEVA OFERTA ECONÓMICA O NEGOCIACIÓN DIRECTA:** El 31 de agosto del 2022 se solicitó nueva oferta económica con el fin de obtener nuevos precios de cada uno de los ÍTEM(S) del “FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS” con el cual el proyecto Aguas del Atrato pudiera obtener condiciones más favorables de carácter económico.

Que el 01 de septiembre del 2022 se recibió nueva oferta económica por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS (\$37.247.000).

**15. OFERTAS ELIMINADAS:** El equipo evaluador considero eliminar la nueva oferta presentada por SUMINISTROS FMC S.A.S.

Al revisar la oferta se observa que esta no se ajusta a las exigencias de la solicitud de oferta, toda vez que incurre en lo establecido en el numeral 3. EVALUACIÓN acápite 3.1.2 CAUSALES DE ELIMINACIÓN DE OFERTAS inciso 3.1.2.5 que establece que habrá lugar a eliminación cuando uno o varios precios presentados en la oferta presentan desequilibrios no justificados en relación con los precios normales del mercado.

En consecuencia, se encontró un desequilibrio en los ítems material granular triturado, material granular lleno, palos redondos y listón 2x3 fino rustica generando un desequilibrio del 41,5% con respecto a la proyección realizada en la investigación del mercado.

**16. OFERTAS ELEGIBLES:** N/A

**17. OBSERVACIONES AL INFORME ANALISIS Y CONCLUSIONES:** N/A

**18. PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL de la(s) firma(s) a quien(es) se recomienda aceptar la(s) oferta(s).** N/A


**19. RECOMENDACIÓN**

De acuerdo con los resultados de la evaluación de la(s) oferta(s), se recomienda:

**DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

El comité evaluador recomienda declarar desierto el presente proceso de contratación, luego de eliminar la nueva oferta económica presentada por la empresa SUMINISTROS FMC S.A.S, dado a que esta no es conveniente económicamente para el proyecto Aguas del Atrato.



	<b>INFORME DE RECOMENDACIÓN Y “ACEPTACIÓN DE OFERTAS” “DECLARATORIA DE DESIERTO”, “TERMINACIÓN DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN” O COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES</b>	<b>ABS-FOR-16</b>
		<b>VERSION 02</b>
		<b>15/02/2019</b>

Lo anterior, luego de establecer que la nueva oferta de la empresa SUMINISTRO FMC S.A.S, presenta desequilibrio no justificado en relación con los precios normales del mercado.

## 20. DECISIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Se acepta la recomendación de acuerdo con delegación vigente.

## 21. ANEXOS

- Certificado(s) de disponibilidad presupuestal
- Otros documentos de soporte

**Elabora:**

  
**YURANNE PAOLA VALENCIA LOZANO**  
 Profesional Jurídico

**Recomienda:**

### Comité Evaluador

  
**YURANNE PAOLA VALENCIA LOZANO**  
 Profesional Proyecto

  
**DAHIANA ALBORNOZ BARRIOS**  
 Profesional proyecto

  
**EDWIN PÉREZ BERMÚDEZ**  
 Profesional proyecto

**Acepta:**

  
**JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**  
 Directora Proyecto Aguas del Atrato (E)  
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P